

総務部長 決 裁		役 務 等 支 出 負 担 行 為 要 求 書								調達要求 番 号		図電情処 5		科 項	防衛本省共通費		
														目	情報処理業務庁費		
														目細分	情報処理業務庁費(雑役務費)		
要 求 欄										年 月 日				調 達 欄			
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元				室 長	補 佐	係 長	係				
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		課長等	補 佐	供用官	係								
										契 約 方 式		一 般 指 随	根 拠 法 令	会計法第29の3 第 項 予決令第 条 第 項 第 号			
行 為 名 称			算 出 内 訳		時期、場所、人員、その他					選 定 業 者	契 約 条 件						
防衛大学校共同利用電子計算機システムのネットワーク機器設定変更等役務			1式		仕様書のとおり					予 定 価 格	総 額		算 出 の 基 礎				
総 額								調達説明 日 時		年 月 日 時 分							
備考									入札日時		年 月 日 時 分						
	課室名	総合情報図書館(電算機)		要求者氏名	梅崎 倅輔		電話番号	2377									

仕 様 書

		調達要求番号	図電情処 5
件名	数量	備 考	
防衛大学校共同利用電子計算機システム のネットワーク機器設定変更等役務	1 式		

1 総則

(1) 適用範囲

本仕様書は、防衛大学校において、防衛大学校共同利用電子計算機システム（以下「本システム」という。）を利用するためのネットワーク機器設定変更役務及び光ケーブル切替役務（以下「本役務」という。）について規定する。

(2) 引用文書等

この仕様書における引用文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、引用文書に定める項目がこの仕様書と相違する場合は、この仕様書を優先する。

なお、引用文書及び関連文書は、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ア 法令等

リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)防整サ第 14550 号(5.7.3) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)防装庁(事)第 263 号(5.6.30)

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)防装庁(事)第 3 号(31.1.9)

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)装プ武第 188 号(31.1.9)

イ 関連文書

6-06-2003-341A-A-0009 防衛大学校共同利用電子計算機システム借上(06 換装)(契約年月日：令和 6 年 7 月 2 日)

2 役務に関する要求

(1) 概 要

契約相手方は、本役務の実施に当たって、次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。

(2) 役務期間

本役務の期間は、契約締結日から令和 7 年 1 1 月 2 1 日までとする。

ただし、本役務に係る施工については、令和 7 年 1 0 月 3 1 日までに完了する。

また、光ケーブルの切替役務時のシステム運用中断を考慮し、課業外若しくは休日対応となることを考慮するとともに、詳細スケジュールについては、官と調整を行うこと。

(3) 本役務の実施事項

ア 役務実施計画書の作成

契約相手方は、契約決定後速やかに役務実施計画書を策定し、官側の確認を得るものとする。

役務実施計画書には、スケジュール、本役務の作業内容と完了基準、実施体制及び要員計画を含むものとする。

イ 実施場所

本システムが設置されている防衛大学校各建屋内とする。

ウ 作業時間

実施場所での作業時間は原則として、平日 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。

エ 契約相手方の要件

- (ア) 契約相手方は、履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以下「役務従事者」という。）を確保すること。
- (イ) 前記(ア)の役務従事者が、類似のネットワーク機器設定業務における業務経験を有すること。
- (ウ) 前記(ア)の役務従事者は、1 名以上「独立行政法人情報処理推進機構（I P A）」が認定するネットワークスペシャリスト試験（旧テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験を含む）を合格していること。
- (エ) 前記(ア)の役務従事者が、前記(イ)のほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、資格、語学(母語及び外国語能力)、 文化的背景（国籍等）、業績等を有すること。
- (オ) 前記(ウ)の役務従事者が、他の手持ちの業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。

オ ネットワーク機器設定変更役務の実施事項

防衛大学校内の敷設光ケーブルが換装するにあたり、既存構成と異なる構築を行う必要がある箇所に対し、ネットワーク設定変更役務を行う。その際、冗長構成の変更箇所については、別紙第 1 のとおりとする。

(ア) ネットワークスイッチ等設定作業

契約相手方は、機器の役務対象装置(以下、「対象装置」という。)に対し、以下の作業を実施するものとする。

a ネットワーク設計

官側から提供を受けた情報をもとに、ネットワーク構成図を作成すること。

また、現行のシステム設定書に設定変更を反映すること。

b コンフィグ作成作業

官側から提供を受けた情報を基にコンフィグを作成すること。

c コンフィグ設定作業

作成されたコンフィグを対象機器に対し設定を実施すること。またその際には、既存のネットワークに影響を与えないように留意すること。

d 疎通・動作確認作業

センタースイッチから建物スイッチ兼フロアスイッチまでの疎通・動作確認を実施すること。また、スイッチの機能であるダイナミック VLAN に関わる動作確認を実施すること。

(イ) 対象装置

ネットワーク設定変更を行う対象装置は、表 1 のとおりとする。

表 1 役務対象物品

番号	対象装置名	数量 (台)	機種	作業項目	作業概要
1	建屋スイッチ Ⅰ型	7	Apresia NP5000-48T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	建屋スイッチ（一部フロアスイッチも含む）の MAC アドレス認証機能と連携し、端末がネットワーク接続可能となる設定を実施する。
2	建屋スイッチ Ⅱ型	5	Apresia NP7000-24G24X6L	2.(3).オ 2.(3).カ	
3	建屋スイッチ Ⅲ型	8	Apresia NP5000-48T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	
4	建屋スイッチ Ⅳ型	16	Apresia NP2100-24T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	
5	建屋スイッチ Ⅴ型	15	Apresia NP3000-24X4Q	2.(3).オ 2.(3).カ	
6	建屋スイッチ Ⅵ型	2	ApresiaLight GM212GT-SS	2.(3).オ 2.(3).カ	
7	フロアスイッチ Ⅰ型	10	ApresiaLight GM124GT-PoE2	2.(3).オ 2.(3).カ	
8	フロアスイッチ Ⅱ型	6	Apresia NP5000-48T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	
9	フロアスイッチ Ⅲ型	11	ApresiaLight GM110GT-PoE2	2.(3).オ 2.(3).カ	

表 1 役務対象物品(続き)

番号	対象装置名	数量 (台)	機種	作業項目	作業概要
10	フロアスイッチ Ⅳ型	68	ApresiaLight GM228GT-SS	2.(3).オ 2.(3).カ	建屋スイッチ（一部フロアスイッチも含む）の MAC アドレス認証機能と 連携し、端末がネットワ ーク接続可能となる設定 を実施する。
11	フロアスイッチ Ⅴ型	42	Apresia NP2100-48T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	
12	フロアスイッチ Ⅵ型	50	Apresia NP2100-48T4X	2.(3).オ 2.(3).カ	
13	フロアスイッチ Ⅶ型	29	ApresiaLight GM212GT-SS	2.(3).オ 2.(3).カ	
14	センタースイッ チ	4	Cisco Catalyst C9407R	2.(3).オ 2.(3).カ	番号 1～番号 13 と接続する ための設定を実施する。

カ 光ケーブル切替役務の実施事項

防衛大学校内の敷設光ケーブルを換装するにあたり、既存線の接続口を新規接続口に繋ぎ変える工事を行う。その際、不必要な光ケーブルについては撤去を行う。

(ア) サーバ室での光ケーブル切替

センタースイッチから新規各建屋パッチパネルへの配線及び接続変更作業を行い、接続する光ケーブルは官側で準備したものを利用する。新規各建屋パッチパネルへの接続箇所については、別紙第 2 のとおりとする。

(イ) 各建屋での光ケーブル切替

建屋スイッチから新規建屋パッチパネルへの配線及び接続変更作業を行い、接続する光ケーブルは本役務で準備する。該当建屋のパッチパネルへの接続箇所については、別紙第 3 のとおりとする。

(ウ) 対象装置

光ケーブルの切替を行う対象装置は、表 1 のとおりとする。

キ 試験結果報告書の作成

契約相手方は、本役務の作業・試験結果を取りまとめた試験結果報告書を作成するものとする。

ク 引継作業

契約相手方は、以下の事項に留意して、官側が指定する維持管理部隊及び維持管理業者に引継を実施するものとする。

(ア) 運用・維持管理業務の円滑な実施に必要な各種情報及び資料の提出

(イ) 引継内容の官側への事前報告

(ウ) 官立ち合いの下、維持管理部隊及び維持管理業者へ引継内容の説明及び質疑応答

ケ 関連機関との調整

設定作業の実施にあたり、本システムの現行事業者及び関連各部門と事前に調整を実施するものとする。

3 契約相手方及び役務従事者の要件等

(1) 契約相手方の要件

- ア 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）に基づく監査を受検し基準を満たしている又は、満たすことができること。
- イ リスク管理枠組み（RMF）におけるセキュリティ管理策について（通知）防整サ第 14550 号（5.7.3）により定められたセキュリティ分類「機密性：中」「完全性：低」「可用性：低」以上に該当する情報システム又は、大学及び官公庁における情報システムについて、システムの設定・構築の実績を有すること。

(2) 役務従事者の要件

- ア 契約相手方は、本役務に従事することに当たり日本国籍を有している者をもって充てるとし、役務管理者については、以下の資格を有していること。
 - ・PMP（プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル）
 - ・情報処理技術者試験（プロジェクトマネージャ、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、情報処理安全確保支援士、IT サービスマネージャの中から一つ以上）
- イ 資格については、それを証明する書面（認定証など）の写しを、経験については、システム経歴書又は受講研修等の情報を記載した資料を提出すること。

(3) 役務管理者の職務

- ア 本業務の業務全般の統括
- イ 役務員に対する監督及び指導
- ウ 本業務に関する官との連絡及び調整
- エ 本業務に関する官からの要望への対応
- オ その他官の指示に基づく作業

(4) 役務従事者名簿の提出

- ア 契約相手方は、官側に対し役務従事者名簿及び次に示す履歴資料を提出し、確認を得るものとする。
- イ 役務従事者に係る履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。

各役務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍その他文化的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。）

(5) 役務従事者の変更

契約相手方は、本役務に従事する者について、追加・変更等が生じた場合には、遅延なく官側の承認を得るものとする。また、官は、本業務を実施する上で、役務員の技術レベル、資質及び態度等が本業務を遂行するうえで不適正と認められる場合、当該不適正事項を契約相手方に提示した上で、役務員の交代を要求することができる。契約相手方は、官の要求に対し、役務員の交代等により速やかに対応すること。

4 その他

(1) 貸付品

契約相手方は、表 2 に示す品目の他、官側が必要と認めるものについて、官側と調整の上、無償で貸付を受けることができる。

表 2 貸付品

番号	名称	数量	引渡場所	引渡時期	返納場所	返納時期
1	ネットワーク構成図（注意）	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	総合情報図書館	本役務完了後
2	システム設定書（注意）	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	総合情報図書館	本役務完了後
3	設定対象機器	1	現状設置場所	本役務実施時	設置場所	設置後

(2) 提出書類

契約相手方は、表 3 に示す提出書類を官側に提出し、確認を得るものとする。

表 3 提出書類等

番号	名称	部数	提出先	提出時期	媒体	備考
1	役務実施計画書	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	電子媒体 1 部	—
2	役務従事者名簿(※)	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	電子媒体 1 部	—
3	ネットワーク構成図 (注意)	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	電子媒体 1 部	—
4	システム設定書 (注意)	1	総合情報図書館	契約締結後速やかに	電子媒体 1 部	—
5	試験結果報告書 (注意)	1	総合情報図書館	施工後速やかに	電子媒体 1 部	各 VLAN の GW に対する疎通確認支援結果及び端末の接続確認支援結果

(※) 官指定フォーマットに記載すること。

(3) 情報の保全

ア 契約相手方は、本契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、1. (3) アに示す装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について (通達) に基づき適切に管理するものとする。

イ 契約相手方は、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について (通達)、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について (通知) に基づきサプライチェーン・リスクに対応するものとする。

ウ 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報 (情報セキュリティ通達第 2 項第 1 号に規定する情報をいう。) その他の非公知の情報 (以下、「保護すべき情報等」という。) の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について (通達) 防装庁 (事) 第 263 号 (5. 6. 30) における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び別紙「調達における情報セキュリティ基準」に基づき (保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。

- (7) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報（保護すべき情報については、情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づき解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する履行体制
- (イ) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取扱わせないことを保障する履行体制
- (ウ) 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制

(4) 官側の支援

契約相手方は、本契約の履行に必要な事項において、官側の保有する資料・施設・設備等を使用する必要がある場合には、あらかじめ官側と十分調整の上、官側の規則を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。

(5) 資器材の準備

本役務で必要となる器材並びに部品、材料、消耗品等必要な資器材は契約相手方が準備するものとする。

(6) 発生材の処理

本役務により生じた発生材は官と調整の上、契約相手方の責任において廃棄・処分するものとする。

(7) 仕様書に関する疑義

本仕様書に疑義が生じた場合には、速やかに官側と協議するものとする。

サーバ室から建屋間の冗長構成等変更箇所

NW設置建屋	現 行				ネットワーク設定変更役務後				備 考
	SINET _{#1} (正)	SINET(副)	DII _{#2} (正)	DII(副)	SINET(正)	SINET(副)	DII(正)	DII(副)	
理工学1号館	LR	—	LR	LR	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで冗長化、DIIをLXに変更
理工学2号館	LR	—	LR	LR	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで冗長化、DIIをLXに変更
理工学3号館	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	
土木・化学実験棟	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
受電所	—	—	—	—	—	—	LX	LX	DIIをLXで新規構築
理工学総合実験棟A棟	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
理工学総合実験棟B棟	LR	LR	—	—	LR	LR	—	—	
理工学総合実験棟C棟	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
理工学総合実験棟D棟	LR	—	LX	—	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで新規冗長化、DIIをLXで新規冗長化
理工学総合実験棟E棟	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
記念講堂	LR	—	LR	LR	LR	—	LX	LX	DIIをLXに変更
給水塔	LR	LR	—	—	LX	—	—	—	SINETをLXに変更、冗長化なしに変更
学生食堂	LR	—	BX	BX	LR	—	BX	BX	
学生教育1号棟	LR	—	LR	—	LX	LX	LX	LX	両方ともLXに変更、LXで新規冗長化
本部庁舎	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	
学生教育3号棟	LR	—	LR	—	LX	LX	LX	LX	両方ともLXに変更、LXで新規冗長化
守衛所	LR	—	BX	BX	LR	—	BX	BX	
社会科学館	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
防衛学館	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
教育研究A棟	LR	LR	BX	BX	LR	LR	BX	BX	
教育研究B棟	LR	—	LR	LR	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで冗長化、DIIをLXに変更
第1学生舎	BX	—	BX	—	LR	LR	LX	LX	SINETをLR、DIIをLXへ変更・新規冗長化
第2学生舎	BX	—	BX	—	LR	LR	LX	LX	SINETをLR、DIIをLXへ変更・新規冗長化
第3学生舎	LR	—	LR	—	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで新規冗長化、DIIをLXへ変更・新規冗長化
第4学生舎	LR	—	LR	—	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで新規冗長化、DIIをLXへ変更・新規冗長化
総合体育館	BX	—	BX	—	BX	BX	BX	BX	両方ともBXで新規冗長化
訓練講堂	—	—	—	—	LX	LX	LX	LX	両方ともLXで新規構築
武道場	—	—	—	—	LX	LX	—	—	SINETをLXで新規構築
球技体育館	—	—	—	—	LX	LX	BX	BX	SINETをLX、DIIをBXで新規構築
トレーニング場（柔道場）	—	—	—	—	BX	BX	—	—	SINETをBXで新規構築
航空機格納庫	—	—	—	—	—	—	LX	LX	DIIをLXで新規構築
資料館	LR	—	BX	BX	LR	LR	BX	BX	SINETをLRで新規冗長化
人文科学館	LR	—	LR	LR	LR	LR	LX	LX	SINETをLRで冗長化、DIIをLXに変更
弾道学実験室	LR	—	BX	BX	LX	LX	BX	BX	SINETをLXへ変更、LXで新規冗長化

凡例) ：新規
：変更

- ※ 1 SINET（学術情報ネットワーク）
日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として、国立情報学研究所が構築、運用している情報通信ネットワーク
- ※ 2 DII（防衛情報通信基盤）
自衛隊の任務遂行に必要な情報通信基盤で、防衛省が保有し運用するマイクロ回線
- ※ 3 再利用が可能な器材については、官側と調整のうえ再利用するものとする。

新規各建屋パッチパネルへの光回線接続表（総合情報図書館サーバ室）

1 段目：南ルート

総合情報図書館 サーバ室

防衛学館	球技体育館	格納庫	—	理工学 2	—	—	—	理工学 3	受電所	—	教育研究B	実験A棟	—	—	実験D棟	—	人文学館	—	弾道実験室	—	資料館	—	第1学生舎
9 10	19 20	29 30	39 40	49 50	59 60	69 70	79 80	89 90	99 100	109 110	119 120	129 130	139 140	149 150	159 160	169 170	179 180	189 190	199 200	209 210	219 220	229 230	239 240
防衛学館	球技体育館	—	守衛所	理工学 1	—	—	—	理工学 3	受電所	記念講堂	教育研究B	実験C棟	教育研究A	—	実験D棟	—	人文学館	—	弾道実験室	—	資料館	医務室	第1学生舎
7 8	17 18	27 28	37 38	47 48	57 58	67 68	77 78	87 88	97 98	107 108	117 118	127 128	137 138	147 148	157 158	167 168	177 178	187 188	197 198	207 208	217 218	227 228	237 238
防衛学館	訓練講堂	—	—	理工学 1	理工学 2	—	—	理工学 3	土木化学	記念講堂	—	実験C棟	教育研究A	—	—	—	人文学館	社会科学館	—	—	—	医務室	被服室
5 6	15 16	25 26	35 36	45 46	55 56	65 66	75 76	85 86	95 96	105 106	115 116	125 126	135 136	145 146	155 156	165 166	175 176	185 186	195 196	205 206	215 216	225 226	235 236
総合体育館	訓練講堂	武道場	—	理工学 1	理工学 2	実験E棟	—	理工学 3	土木化学	—	—	教育研究B	教育研究A	実験B棟	—	—	人文学館	社会科学館	食 堂	—	—	—	被服室
3 4	13 14	23 24	33 34	43 44	53 54	63 64	73 74	83 84	93 94	103 104	113 114	123 124	133 134	143 144	153 154	163 164	173 174	183 184	193 194	203 204	213 214	223 224	233 234
総合体育館	—	武道場	格納庫	理工学 1	理工学 2	実験E棟	—	理工学 3	理工学 3	記念講堂	—	教育研究B	実験A棟	実験B棟	—	—	—	社会科学館	—	—	—	給水塔	—
1 2	11 12	21 22	31 32	41 42	51 52	61 62	71 72	81 82	91 92	101 102	111 112	121 122	131 132	141 142	151 152	161 162	171 172	181 182	191 192	201 202	211 212	221 222	231 232

2 段目：南ルート

2 段目：北ルート

第2学生舎		第3学生舎		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
-------	--	-------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

3 段目：北ルート

3 段目：本部庁舎ルート（電話交換室：81-84.97-176）（共用端末室：85-96）

—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

【 凡 例 】

■ : SINET (正)

■ : SINET (副)

■ : DII (正)

■ : DII (副)

新規各建屋パッチパネルの光回線接続表（第3学生舎）

第 3 学生舎（1F_東EPS）

図書館から第 3 学生舎へ

第 3 学生舎から各建屋へ

—		—		—		—		—		第 3 (南)		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—			
9	10	19	20	29	30	39	40	49	50	59	60	69	70	79	80	89	90	99	100	109	110	119	120	129	130	139	140	149	150	159	160	169	170	179	180	189	190	199	200	209	210	219	220	229	230	239	240
—		—		—		—		—		第 3 (南)		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
7	8	17	18	27	28	37	38	47	48	57	58	67	68	77	78	87	88	97	98	107	108	117	118	127	128	137	138	147	148	157	158	167	168	177	178	187	188	197	198	207	208	217	218	227	228	237	238
—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
5	6	15	16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75	76	85	86	95	96	105	106	115	116	125	126	135	136	145	146	155	156	165	166	175	176	185	186	195	196	205	206	215	216	225	226	235	236
—		—		—		—		—		—		第 3 (南)		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
3	4	13	14	23	24	33	34	43	44	53	54	63	64	73	74	83	84	93	94	103	104	113	114	123	124	133	134	143	144	153	154	163	164	173	174	183	184	193	194	203	204	213	214	223	224	233	234
—		—		—		—		—		—		第 3 (南)		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
1	2	11	12	21	22	31	32	41	42	51	52	61	62	71	72	81	82	91	92	101	102	111	112	121	122	131	132	141	142	151	152	161	162	171	172	181	182	191	192	201	202	211	212	221	222	231	232

【 凡 例 】



: SINET (正)



: SINET (副)



: DII (正)



: DII (副)

【凡 例】

	: SINET (正)		: SINET (副)
	: DII (正)		: DII (副)

新規各建屋パッチパネルの光回線接続表（４８ポート）

理工学１号館（3F_367B教場）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26	—	28	—	30	—	32	—	34	—	36	—	38	—	40	—	42	—	44	—	46	—	48	—

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

理工学２号館（2F_234共通端末室）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26	—	28	—	30	—	32	—	34	—	36	—	38	—	40	—	42	—	44	—	46	—	48	—

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

記念講堂（1F_南EPS）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26	—	28	—	30	—	32	—	34	—	36	—	38	—	40	—	42	—	44	—	46	—	48	—

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	—	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	—	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

社会科学館（3F_電算機端末室）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48	

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2		4		6		8		10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16		18		20		22		24	

防衛学館（2F_コピー室）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48	

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2		4		6		8		10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16		18		20		22		24	

第1学生舎（1F_東EPS）

上段

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2		4		6		8		10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18		20		22		24	

下段

1	—	3	—	5	—	7	—	9	—	11	—	13	—	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

第2学生舎（1F_東EPS）

上段

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

下段

1	—	3	—	5	—	7	—	9	—	11	—	13	—	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	—	12	—	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

第4学生舎（1F_東EPS）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26	—	28	—	30	—	32	—	34	—	36	—	38	—	40	—	42	—	44	—	46	—	48	—

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

人文学館（1F_端末室）

1 段目

25	—	27	—	29	—	31	—	33	—	35	—	37	—	39	—	41	—	43	—	45	—	47	—
26	—	28	—	30	—	32	—	34	—	36	—	38	—	40	—	42	—	44	—	46	—	48	—

2 段目

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

新規各建屋パッチパネルの光回線接続表（８・１２・２４ポート）

土木化学実験棟（2F_吹き抜け）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

受電棟（1F_受電室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	DII（正）	11	DII（副）	13	—	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

理工学総合実験棟 A 棟（2F_事務室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

理工学総合実験棟 B 棟（1F_自動車工学実験室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	—	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

理工学総合実験棟 C 棟（2F_システム工学群工業力学実験教場）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

理工学総合実験棟D棟（2F_器材倉庫）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	【北ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

理工学総合実験棟E棟（1F_通信機器室）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

給水塔（1F_給水塔）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11		13		15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	—	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

学生食堂（1F_事務室）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11		13	DII（正・副）	15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	—	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

学生教育1号棟[医務室]（1F_中央EPS）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	【北ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】

- ： SINET（正）
- ： SINET（副）
- ： DII（正）
- ： DII（副）

訓練講堂（1F_器材図書室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	【北ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

武道場（1F_教官控室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	—	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

球技体育館（1F_印刷室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

学生教育3号棟[被服室]（2F_事務室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	【北ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

教育研究A館（1F_端末室）

1	—	3	—	5	—	7	—	9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15	—	17	—	19	—	21	—	23	—
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

教育研究B館（1F_端末室）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正）	15	DII（副）	17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【南ルート】	16	【南ルート】	18	—	20	—	22	—	24	—

総合体育館（1F_事務室）

1		3		5		7		9	SINET(正・副)	11	DII（正・副）	13		15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

資料館（3F_会議室7）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

弾道実験室（2F_弾道実験室1）

1		3		5		7		9	SINET（正）	11	SINET（副）	13	DII（正・副）	15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【南ルート】	12	【南ルート】	14	【北ルート】	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

柔道場（1F_トレーニング室）

1		3		5		7		9	SINET(正・副)	11		13		15		17		19		21		23	
2	—	4	—	6	—	8	—	10	【北ルート】	12	—	14	—	16	—	18	—	20	—	22	—	24	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

1	SINET（正）	3	SINET（副）	5	DII（正）	7	DII（副）	9	—	11	—
2	【電話交換室】	4	【電話交換室】	6	【電話交換室】	8	【電話交換室】	10	—	12	—

1	SINET（正）	3	—	5	DII（正・副）	7	—
2	【南ルート】	4	—	6	【北ルート】	8	—

1	DII（正）	3	DII（副）	5	—	7	—
2	【南ルート】	4	【南ルート】	6	—	8	—

【 凡 例 】



: SINET（正）



: SINET（副）



: DII（正）



: DII（副）

情報セキュリティ指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	図電情処 5
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 8 月 25 日
	作 成 部 課	防衛大学校総合情報図書館
	作 成 年 月 日	令和 7 年 8 月 25 日
品 名	防衛大学校共同利用電子計算機システムのネットワーク機器設定変更等役務	
仕 様 書 番 号		

1 保護すべき情報の管理

契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第263号。令和5年6月30日）別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。

2 保護すべき情報として指定された情報

保護すべき情報	保護すべき情報の詳細	企業で取り扱う際の留意事項	備 考
貸付品	ネットワーク構成図（注意） システム設定書（注意）	—	
提出書類	ネットワーク構成図（注意） システム設定書（注意） 試験結果報告書（注意）	—	

3 特記事項